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SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ SPRÁVA  
 

 
 
Technická správa: 

 
1. Charakteristika stavby 
2. Charakteristika územia 
3. Podklady 
4. Preh� ad  prevádzkovate� ov a u�ívate� ov 
5. Urbanisticko-architektonické  
6. Stavebno-technické riešenie 
7. Organizácia prevádzky a dopravy 
8. Starostlivos�  o  �ivotné prostredie 
9. Bezpe� nos�  práce  
10. Protipo�iarna ochrana 
11. Protikorózna ochrana 
12. Nové ochranné pásma 
13. Civilná ochrana 
14. Podzemné vody 
15. Zásobovanie vodou 
16. Rozvod elektrickej energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Nitre, 04.2011 
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1.  Charakteristika  stavby 
 

Samosprávny kraj:  Nitriansky  
Okres: Nitra 

Rozloha: 1684 ha 
Starosta: Ing. Igor Cok 

 
Záujmové územie: pre stavbu boli vybrané nasledovné plochy na riešenie:  

1. Plocha zelene pri Kultúrnom dome:   
2. Plochy zelene pri bytových domoch:  
3. Plocha zelene na cintoríne:  

 
V rámci stavby budú riešené nasledovné stavebné objekty:  
  Parcelné � ísla Merné jednotky - m2 

1    Plocha zelene pri kultúrnom dome 293, 362/1 
1025 m2 vrátane objektu 

380 m2 tvoria plochy zelene spolu 

2    Plocha zelene pri bytových domoch  180 
4214 m2 vrátane stavebných objektov 
2310 m2 tvoria  riešené plochy zelene  

3   Plocha zelene na cintoríne 3/1, 3/2, 363/1  

  1-Plocha pri KD                  3-Ploche na cintoríne               2-Plocha pri bytových domoch 

Nároky na záber PPF 
Stavba nemá nároky na nový záber PPF, na realizáciu stavby sú ur� ené sú� asné plochy 
verejnej a vyhradenej zelene. 
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Katastrálna mapa z roku 1989 v mierke M=1:2880 

 
2. Charakteristika územia 
a) Lokalizácia obce:  

Obec Luká� ovce le�í v severozápadnej � asti okresu Nitra na rozhraní Trnavského a 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nachádza sa cca 15 km vzdušnej vzdialenosti 
severozápadne od Nitry a cca 11 km vzdušnej vzdialenosti od Hlohovca východo-
juhovýchodným smerom. Rozloha jej katastrálneho územia predstavuje 16 837 369 m² 
(takmer 17 km²). Obec Luká� ovce, s nadmorskou výškou 149 a� 234 m n. m., sa nachádza 
v západnej � asti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hlavnej doline dolného toku potoka 
Blatina. 
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b) Lokalizácia a charakteristika riešených plôch zelene:  
1. Plocha zelene pri Kultúrnom dome - plocha sa nachádza pri zadnom vstupe do 

kultúrneho domu. Medzi KD a plochou je spevnená terasa s altánkom.  
 Vybavenos�  plochy:   

·  Na ploche je v sú� asnosti mladá výsadba listnatých drevín. Na výrub sú na v rámci 
inventarizácie navrhnuté tri dreviny, všetky boli poškodené pri neopatrnej kosbe, 
kedy im boli poškodené kmene. Ostatné dreviny sú navrhnuté na ponechanie.  

·  osadené sú tu dva prvky pre deti. Ich osadením na ploche došlo k nevhodnému 
kombinovaniu dvoch funkcií: kultúrno-spolo� enská by mala ma�  prioritu pred 
rekrea� no-oddychovou funkciou plochy. Táto nevhodnos�  je relatívna a odvodzuje 
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sa od malej výmery plochy zelene pri KD, ako "kultúrno-spolo� enskom objekte". 
V prípade, �e by predmetná plocha mala vä� šiu výmeru by kombinácia uvedených 
funkcií bola vhodná.  

2.  Plochy zelene pri bytových domoch - bytové domy boli vybudované pod� a projektu 
Ing. Lisého z roku 2001, ktorý bol realizovaný v roku 2004. Na ploche sa nachádzajú  

·  vegeta� né prvky (vi�  Inventarizácia drevín z roku 2011), stromy boli vo veku 30-
40 rokov a vegeta� né úpravy boli realizované v roku 2009. Plochy zelene funk� ne 
vhodne dop�� ajú obytnú funkciu bytových domov. Zo stromov je tu pagaštan,  

·  tie� je tu umiestnená � OV s novou výsadbou v jej svahu  
·  prvky pre deti, pieskovisko a mobiliár je  v nevyhovujúcom stave.  

3.  Plocha zelene na cintoríne: riešená je plocha medzi kostolom a Domom smútku. 
Orientácia domu smútku je smerom k obci, na severnú stranu. Smerom ku kostolu 
(východná strna) sú len vchodové dvere pre údr�bu a okná. Smerom k cintorínu 
(ju�ná strana) sú len okienka technických priestorov. Dá sa konštatova� , �e dom 
smútku nevyu�il potenciál pri tvorbe priestoru a nepodporil jedine� nos�  územia. 
Prístavba realizované v roku 2010 zjemnila vlastný objekt domu smútku a podporila 
jeho funkciu. Prístvaba spo� íva v drevenom prístrešku s krí�om uprostred. Je to 
dobrý prvok pri vstupe na cintorín, avšak priestor pod prístreškom pôsobí 
sties� ujúco. Farebnos�  Domu smútku podporuje farebnos�  kostola, � ím objekty 
vzájomne prepája. Na ploche boli zistené nasledovné prvky:  

·  terénna modelácia - hrádok, 2 m vysoký mohylový útvar vyhlásený za kultúrnu 
pamiatku 

·  dve staré lipy vo veku cca 200 rokov pri hrádku, obidve lipy sú silne poškodené, 
jednu lipu je vhodné u� odstráni� , druhú lipu je potrebné okam�ite ošetri�  

·  pri kostole je vysadená nová lipová alej, vzájomne sú vzdialené na 4 m. Hustota líp 
je pri mladých výsadbách vhodná, avšak po cca 30 rokoch bude potrebné ka�dú 
druhú lipu odstráni� , aby sa vytvoril priestor pre rozvoj zostávajúcich líp. Tento 
výrub v rámci údr�by bude nutný a pre kvalitu aleje zásadný.  

·  � alšie stromy (gaštan jedlý, lipa) sú v priestore vhodné. Ide o dlhoveké dreviny, 
ktoré je potrebné rešpektova� , ponecha�  a v ur� itých (5-ro� ných) intervaloch 
ošetrova� .  

·  ihli � naté stromy (tuje, borovice) je potrebné z priestoru odstráni� , preto�e narúšajú 
sakrálnos�  a tradi� ný ráz historických priestorov pri významných sakrálnych 
objektoch. 

·  spevnené chodníky a plochy: asfaltová plocha od Domu smútku ku kostolu je 
novotvar, ktorý zna� ne narušil historicky pravdivé riešenie cintorína. Navyše táto 
spevnená plocha je zneu�ívaná ob� anmi, ktorí ju vyu�ívajú ako pojazdnú 
komunikáciu na prechod k hrobom, � ím narúšajú i plochu a priestor pred kostolom. 
Smerom k hrobom je preto vhodné vytvori�  novú komunika� nú trasu. 

·  lavi� ky vo� ne ulo�ené na západnej strane kostola  
·  vodný zdroj pri mladej lipovej aleji 
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c) Charakteristika územia z h� adiska historických väzieb 
·  História obce:  Luká� ovce museli by�  ve� mi významnou obcou, preto�e le�ali na 

ceste spájajúcej Pova�ie a Ponitrie a tak mali blízko raz k Hlohovcu a jeho š� achte, 
inokedy k Nitre a jej cirkevným hodnostárom. Tie� boli výrazne ovplyvnené 
záujmom cirkevných hodnostárov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 
1264 a zrejme boli zalo�ené istým š� achticom Luká� om. Dodnes sa nevie, ktorý z 
Lukášov známych z genealogických prác bol "otcom" Luká� oviec. Je 
pravdepodobné, �e luká� ovskí boli starou š� achtou u� v 13. stor. V roku 1309 bola 
vydaná dôle�itá listina s viacerými informáciami o Luká� ovciach. Niekedy pred 
týmto rokom sa musela do Luká� oviec dosta�  rodina š� achticov do Seku, ktorá tu s 
ur� itými obmedzeniami vydr�ala a� do roku 1418. Od jedného z nich - Erneya - 
získal Luká� ovce v roku 1309 vtedajší najmocnejší oligarcha Uhorska Matúš � ák 
Tren� iansky. Ešte v tom istom roku ich však vymenil s Abrahámom � erveným za 
pre neho dôle�itejší hrad Bran� . V rokoch 1349-1392 prebiehal dlhodobý spor o 
nárok na obec medzi magistrom Michalom zo Seku a Jánom, vnukom palatína 
Mikuláša Konta (vlastník Hlohovca). Od roku 1418 boli Luká� ovce pridelené 
vojvodovi cisára �igmunda - Štiborovi zo Štiboríc. Po� as rokov 1450-1478 obec 
vlastnila Katarína, vdova po Adam Bezovi Marsalkovi. Z roku 1466 sa zachoval 
na svoju dobu nezvyklý zápis slovanského mena Luká� oviec. Je to jednozna� ný 
dôkaz prítomnosti a prevahe Slovákov v obci v 15. stor. Okolo roku 1494 za� al 
dlhodobý spor o vlastnícke právo nad obcou medzi š� achticom Baltazárom, 
nitrianskym biskupom Antonom Šankovským a majite� om Hlohovca Vavrincom 
de Wylak. V rokoch 1496-1497 sa Luká� ovce dostali do rúk biskupa, ktorý ich 
odkúpil od Baltazára za 1500 zlatých dukátov. Vavrinec sa dlho nevedel zmieri�  s 
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prehrou v tomto spore. Zachovala sa s� a�nos�  z roku 1498, �e Vavrincovi poddaní 
vtrhli do Luká� oviec, odviezli stoh nevymláteného obilia a zorali akúsi zem pri 
Hornom rybníku. Je to zárove�  prvý doklad o existencii rybníka v obci. � alšie 
správy o Luká� ovciach máme a� z rokov 1545, 1550, 1571-1573. Z roku 1545 sa 
zachoval súpis majetkov nitrianskeho biskupstva, kde sa spomína aj obec Lakachy. 
V roku 1550 vznikla v obci miestna evanjelická cirkev, ktorá tu trvala a� do roku 
1608. Na podklade súpisu príjmov ostrihomského biskupstva - tzv. Liber sancti 
Alberti z rokov 1571-1575 vieme, �e Luká� ovce v tejto dobe platili ro� nú dávku 
50 florénov (dukátov), � o bola priemerná dávka. V roku 1600-1601 sa uvádza, �e v 
obci sú všetky domy vyhorené, a to v dôsledku nájazdov tatárov a turkov. V roku 
1608 nitriansky biskup Valentín Lépés od� al luká� ovským evanjelikom miestny 
kostol a vrátil ho katolíkom. Luká� ovce sú odvtedy sídlom jedného z panstiev v 
rámci rozdelenia biskupských majetkov. Kon� í sa aj obdobie dr�by obce 
rôznymi š� achtickými rodinami, lebo do Luká� oviec v roku 1620 prichádzajú 
Sándorovci. Tí tu pôsobili aspo�  do roku 1736. Z roku 1626 sa nám zachoval opis 
majetkov nitrianskeho biskupstva. Uvádzajú sa v � om mená a príbuzenské vz� ahy 
93 rodín obyvate� ov obce. V roku 1664-1665 si na Luká� ovce robili nárok Turci. 
Pod� a tureckého súpisu bolo vtedy v Luká� ovciach 21 udr�iavaných domov, 24 
rodín poddaných, miestny zemepán Ján Sándor a miestny hájnik. Obec musela 
zaplati�  8013 strieborných tureckých ak� í (asi 121,4 florénov) ako "výpalné". V 
roku 1694 sa v obci nachádzali dva rybníky. Hlavným zamestnaním obyvate� ov 
Luká� oviec po� as novoveku bolo po� nohospodárstvo s � iasto� ným zameraním na 
vinohradníctvo. Víno sa dorábalo v obci u� v roku 1569. V 18. stor. registrujeme aj 
biskupské jatky, mlyn a tehel� u. � alšie cenné údaje o obci poznáme z roku 
1736. Vtedajší urbár eviduje v Luká� ovciach 69 rodín a miestnych š� achticov 
Sándorovcov. V roku 1715 odmietali poddaní v Luká� ovciach odovzdáva�  
predpísanú výšku desiatkov nitrianskemu biskupstvu. Situáciu vyriešilo a� 
zavedenie urbárov - súpisov povinností - za� iatkom vlády Márie Terézie.  Po� as 
18. stor. nastáva stavebný a kultúrny rozvoj obce. V roku 1731 je vybudovaná 
stará farská škola, v roku 1770 budova dnešnej fary. Od 26. júna do 25. 
septembra 1780 tu kaplánoval aj známy osvietenský spisovate�  a národný budite�  
Juraj Fándly (1750-1811). Za� iatkom 90-tych rokov 18. stor. bolo nutné strhnú�  
starý farský kostol sv. Martina a nahradi�  ho novým, ktorý v roku 1792 zasvätili 
sv. Jánovi Nepomuckému. Viacero novôt prinieslo do obce 19. stor. Zrušením 
poddanského zákona sa právne oslobodila vä� šina obyvate� ov Luká� oviec. V roku 
1862 sa urobila prvá komasácia. Oddelili sa panské a sedliacke majetky. V� aka 
nesplateniu záloh v 19.storo� í mnohé majetky prepadali v prospech kr� mára � i 
obchodníka - miestneho �ida. Takýmto spôsobom asi tretina luká� ovského chotára 
prešla do rúk �idovských rodín. Najbohatšími �idmi v obci boi Engel Schäffer, 
Karacsay a Gr	 nfeld. Druhá komasácia, ktorá mala napravi�  chyby prvej, sa 
uskuto� nila v roku 1892. Ale ani ona výrazne nezlepšila postavenie všetkých 
obyvate� ov obce. Prelom v �ivote Luká� oviec priniesol a� rok 1918, kedy vznikla 
� eskoslovenská republika. 
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� erveným písmom sú vyzna� ené riešené plochy, fialovým písmom sú vyzna� ené z 
h� adiska historického významné objekry: 5 - biskupská pevnos�  i kaštie�  svetskej 
š� achty, 6 - farský areál, 7 - sú� asné centrum obce s drobnými sakrálnymi 
plastikami (J.Nepomucký a sv.Mária v protistojnom postavení). Pri ploche � . 3 sa 
nachádza kostol sv.J.Nepomuckého  a pod ním ju�ne je vyzna� ené miesto 
niekdajšieho kostola sv. Martina, ktorý vyhorel a na jeho mieste je v sú� asnosti 
centrálny krí�.  
 

  
Centrálny krí� cintorína Zabudnutý krí� na konci cintorína 
Je vhodné uva�ova�  so zriadením symbolického cintorína, na ktorom by boli 
pozbierané, cenné, staré krí�e.  
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·  Baroková krajinárska kompozícia:  
Kostol sv. Jána Nepomuckého je centrlánym bodom komponovania krjainy v 
baroku. Ešte i v sú� asnosti je badate� ná charakteristická "trojvidlica" prieh� adov 
do krajiny. Centrálna kompozi� ná os v priebehu � asu bola vyosená. Pôvodne 
viedla stredom kostola a pokra� ovala v ju�nom smere k centrálnemu krí�u 
cintorína, ktorý stojí na niekdajšom mieste kostola sv. Martina a v severnom smere 
k jestvujúcej fare. ostranné kompozi� né osi viedli smerom na sever, � avá viedla ku 
kaštie� u (alebo k brodu, cez ktorým sa prechádzalo smerom ku kaštie� u) a pravá 
viedla pravdepodobne ku kaplnke, ktorá stála v krajine ako urbánna dominanta a v 
sú� asnosti je u� zaniknutá. Táto baroková kompozícia bola narušená v 60-tych 
rokoch nekoncep� nými výsadbami nepôvodných drevín. Výsadby boli poplatné 
vtedajšej módnej vlne, a tak vo výsadbách prevládali tujovité dreviny.  
 

 
Obrázok vyššie dokumentuje vidlicovitú krajinársku kompozíciu i vyosenie 
pôvodnej kompozi� nej osi v 60-tych rokoch 20.stopro� ia, kedy došlo k úprave 
priestoru a výsadbe nových drevín a tujových alejí. Tie� vstup na cintorín pri 
Dome smútku je ur� itým narušením pôvodných prevádzkových vz� ahov, ktoré 
pôvodná kompozícia predur� ovala. Pre obnovu kompozície je potrebné realizova�  
archívny prieskum a na jeho základe realizova�  � alšiu obnovu krajiny i rozvoj 
obce. Nasledujúci obrázok dokumentuje mo�nú krajinársku kompozíciu.  
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Od kostola viedla hlavná os smerom k fare a na juh priamo k centrálnemu krí�u 
cintorína. Západná os viedla bu�  k brodu cez potok Blatná, alebo ku kaštie� u. 
Východná os viedla zrejme k zaniknutej kaplnke, ktorá je zakreslená na historických 
mapách z roku 1864. Zrejme išlo o vä� šiu a významnejšiu sakrálnu stavbu. Bez 
� alšieho archívneho prieskumu nie je mo�né získa�  viac informácií a ani krajinársku 
kompozíciu obnovova� . Ide však o zriedkavú barokovú kompozíciu, ktorá sa na 
Slovensku vyskytovala len  pri významných objektoch. �ia � , vä� šina takýchto 
barokových úprav je u� zna� ne narušená, niekedy a� ne� itate� ná � i úplne zaniknutá.  
 
·  Zaujímavé objekty na riešených plochách: 

·  Kostol sv. Jána Nepomuckého bol vystavaný v rokoch 1780 - 1792. Stavaný je 
v slohu barokovom, za farára Jána Tornera a za ve� kého prispenia vtedajšieho 
cirkevného patróna farnosti - nitrianskeho biskupa Františka Fuchsa. Z 
príle�itosti posviacky chrámu, bolo pápe�skou kanceláriou vydané aj bréve 
(krátky pergamenový pozdravný list) pápe�a Pia VI. 
 



Krajinno-architektonické úpravy obce Luká� ovce / Zjednodušená projektová dokumentácia 
 

Ateliér Dobrucká, s.r.o.  B – Súhrnná technická správa 12 
  

 
 

·  Vývoj po� tu obyvate� ov v obci: Od roku 1784 poznáme aj prvé po� ty obyvate� ov 
Luká� oviec. V rokoch 1831, 1845-1848, 1890-1894 obec zasiahli tri vlny 
cholerovej epidémie, ktoré si vy�iadali pribli�ne 330 obetí.  
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Rok Po� et obyvate� ov prírastok/úbytok 

1784 552 
 

1831 595 
 

1869 796 
 

1900 904 108 

1910 1041 137 

1917 1064 
 

1930 1116 75 

1950 1368 252 

1970 1509 141 

1980 1337 -172 

1991 1106 -231 

2001 1003 -103 

2006 1112 109 

2010 1157 
 

Z uvedeného vyplýva, �e obec patrí medzi menšie obce na Slovensku. V roku 2005 
bolo v obci a� 10 sobášov. Podiel mladých � udí vo veku do 14 rokov bol v roku 
2006 a� 20% a � udia v dôchodkovom veku dosahujú úrove�  23%, � o je mierny 
pokles od roku 1998. Je to pomerne vyvá�ený stav, ktorý je potrebné zachova� , 
podporova�  a sna�i�  sa udr�a�  takýto vývoj vekovej štruktúry i v budúcnosti. Je 
potrebné rieši�  kvalitné �ivotné prostredie poskytujúce i miesto pre aktívny i 
pasívny oddych ob� anom.  

 
d) Charakteristika územia z h� adiska  prírodných a klimatických podmienok: 

Terénne podmienky, reliéf: 
Geomorfologicky je záujmové územie zaradené do oblasti Podunajskej ní�iny, celok 
Podunajská pahorkatina. Nadmorská výška záujmového územia je okolo 140-160 m. n. m. 
Geologické pomery: 
Geologicky je územie budované sedimentami neogénu a kvartéru. Neogén je 
reprezentovaný pestrými ílmi, ílmi pies� itými, ílovitými pieskami, pieskami, ojedinele 
štrkmi. Kvartér tvorí pokryvné súvrstvie o mocnosti 5 m. Litologicky sú sedimenty 
tvorené z hlín, hlín pies� itých, � asto s obsahom konkrécií CaCO3,  ílov pies� itých a ílov. 
Pedologické pomery: 
Rozbory pôdy neboli na záujmovom území realizované, nie je ur� ený ani pôdny typ. Pôdy 
sú na riešených plochách s vysokou pravdepodobnos� ou degradované stresovými vplyvmi 
(imisie, zhutnenie, zasolenie apod.), a to v loklaite � l 1 došlo k znehodnoteniu pôdy pri 
rekonštrukcii KD, avšak najvaic sú zrejme pôdy degradované v lokalite � . 2 pri bytových 
domoch. K prevrstveniu pôdnych vrstiev však došlo i v mieste cintorína, a to najmä pri 
Dome smútku.  Pri výstavbe komunikácií, chodníkov i stavieb došlo k � alšej degradácii 
pôdy, tá stratila � iasto� ne pozitívne fyzikálne vlastnosti. Na záujmovom území sa jedná 
zrejme hlavne o pôdy nivné, naplaveniny. Katastrálne územie obce spadá do intenzívne 
po� nohospodársky vyu�ívaného územia, po� nohospodárstvo je dlhodobo základným 
zdrojom ekonomického zisku obyvate� ov. O tom sved� í i fakt, �e v katastri obce sú a� dva 
po� nohospodárske podniky, jeden vo vlastníctve cirkvi (pri kaštieli) a druhý (dnes u� v 
súkromných rukách a Urbariátu) bol pôvodne Štátnym majetkom a dnes je situovaný nad 
obcou z jej ju�nej strany.  
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Hydrologické pomery: 
Cez obec preteká vodný tok Blatná, na ktorom boli u� v stredoveku vybudované rybníky. 
Vodný tok bol zrejme výdatný a pri � om boli rozsiahle ba�iny, ktoré sú dnes odvodnené. 
Obec Luká� ovce vznikala ako  prícestná a prípoto� ná obec, vyu�ívajúca vodu pre zvýšenie 
svojej �ivotnej úrovne. V obci bol vodný mlyn i rybníky. Tok Blatná bol recipientom na 
zachytávanie da�� ových vôd z okolitých svahov.   
Hydrologické pomery záujmového územia sú pomerne priaznivé, hoci vlhkos�  pôdy 
postupne klesá i vplyvom klimatických zmien. V pôdnom profile je spodná voda pomerne 
dobre pohyblivá, spodná voda na povrch vystupuje najmä nad obcou ešte nad rybníkmi.  
Hladina podzemnej vody je v údolí obce v h�bke cca 2 m. Hydrologické pomery 
záujmového územia majú svoje špecifiká, vzh� adom na to, �e sa nachádza v zastavanom 
území. Územie  spadá do povodia rieky Nitra. Da�� ová voda zo záujmového územia 
odteká prostredníctvom povrchovej da�� ovej kanalizácie, ktorá  je riešená v celej obci. 
Recipientom je tok pretekajúci obcou.  
Zaujímavos� ou regiónu je sústava rybníkov, a to pri obci Luká� ovce, pri obce Alekšince a 
pri obci Andá� . Z h� adiska regiónu sa tu rysuje zaujímavé územie pre agroturistiku � i 
cykloturistiku, s výh� admi na nitriansky hrad, drá�ovský kostolík, pohorie Tríbe� a... 
Klimatické podmienky: 
Zrá�ky: priemerný úhrn zrá�ok za rok je cca 580 mm, � o znamená, �e oblas�  je pomerne 
suchá. Najviac zrá�ok pripadá na mesiace máj a  júl, najmenej na mesiac január. Snehová 
pokrývka je v priemere 2 tý�dne, skoro mizne, tak�e jar nastupuje na tomto území skoro. 
Ro� ný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu je 76%, priemerný po� et slne� ných dní za rok 
je 48,2, priemerný po� et zamra� ených dní je 110,7. 
Teploty: Udávané sú priemerné údaje získané meraním za roky 1931-1960. Záujmové 
územie spadá do  klimatického regiónu „A“ , subregión A5-A6 - teplá klimatická oblas� , 
mierne suchá s miernou zimou. Priemerná ro� ná teplota je 9,5°C, priemerné teploty za 
jednotlivé mesiace sa pohybujú v rozmedzí od –2,2 do 20,5°C. Najchladnejší mesiac je 
január, najteplejší mesiac je júl. Mikroklíma mesta je pomerne špecifická v porovnaní 
s krajinou. Priemerné teploty v meste sú o 2-5°C vyššie, letné teploty dosahujú priemer a� 
o 10°C vyšší. V meste je v priemere viac dní s hmlou a vyššia relatívna vlhkos�  vzduchu, 
ktorá je daná nadmerným výparom vody z pôdy, vodných plôch, vegetácie. 
Veterné pomery: Smer prevládajúcich vetrov je severozápadný a� severný. V meste ulice 
spôsobujú tzv. ka� onový efekt, to znamená, �e vietor v ka� onoch ulíc rýchlos�  svojho 
prúdenia zvyšuje, smer jeho prúdenia sa mení v závislosti od smerovania ulíc, � asto 
vytvára víry. 
Ekologická stabilita katastrálneho územia: obec sa nachádza uprostred 
po� nohospodársky obrábanej pôdy, lesnatos�  územia prakticky nie je, lesné porasty sú len 
remízky lu�ných lesov okolo toku Blatná. Zní�ená ekologická stabilita ohrozuje 
biodiverzitu a kvalitu �ivotného prostredia. 
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e) Potenciálna a reálna vegetácia riešeného územia: 
·  Potenciálna vegetácia: 
Z h� adiska prírodných typov krajiny je záujmové územie v širšom ponímaní zaradené do 
ní�innej krajiny a vyskytujú sa tu sprašové roviny a pahorkatiny (Kolejka, 1992). 
Porie� ne roviny sú zastúpené nivou rieky Váh a Nitra. Vlastné územie stavby patrí do 
druhej jednotky – sprašové plošiny a pahorkatiny. Potenciálnu vegetáciu záujmového 
územia tvoria lu�né lesy ní�inné popri toku Blatná, dubovo-cerobé lesy, dubovo-hrabové 
lesy  a hrabové lesy.     

·  Kostra RÚSES:   
rieky Váh zo západu a rieka Nitra z východu tvoria kostru RUSESs širšieho územia.  
V Nadregionálnom generely územného systému ekologickej   stability Slovenskej 
republiky (Husenicová 1991) sú charakterizované ako nadregionálny biokoridor. Lokálny 
biokoridor územia tvorí tok Blatná.  
·  Sú� asná vegetácia záujmového územia: 

Podrobne sú zistené vegeta� né prvky rozpísané v Inventarizácii drevín, ktorú spracoval 
zhotovite�  v roku 04.2011 a je k nahliadnutiu na OcÚ v Luká� ovciach. Zistené porasty 
vznikli výsadbou drevín obyvate� mi  obce, pri kostole sa o výsadbu pri� inil farár obce 
v 60.-70. rokoch 20.storo� ia. Výsadby boli realizované bez jasného kompozi� ného 
zámeru a narušili historické komponovanie krajiny. 

 
f) In�inierske siete na záujmovom území: 

Cez záujmové územie (všetky plochy) sú trasované in�inierske siete vedené vzduchom  a 
siete zazemnené. Vzdušné vedenie mohol zhotovite�  rešpektova� . Trasa zazemneného 
vedenia nie je zhotovite� ovi známa, preto�e siete neboli zamerané.  
Upozornenie1: pred zahájením prác je realizátor povinný realizova�   vytý� enie sietí, 
o ktoré treba po�iada�  jednotlivých správcov sietí. Ka�dá sie�  má ochranné pásmo, ktoré 
nie sú v projekte rešpektované, ke� �e siete neboli zamerané. Pri realizácii bude potrebné  
kompozíciu mierne upravi�  práve vzh� adom na trasovanie sietí. Investor musí po� íta�  s 
nákladom i na dozis� ovanie sietí.  
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Upozornenie2: stromy majú tie� doporu� ené ochranné pásma, ktoré je 2,5 m od bázy 
kme� a stromu. Znamená to, �e sie�  by nemala by�  ulo�ená bli�šie ku stromu. 
  

3. Pou�ité podklady  
 
Spracovate�  mal k dispozícii (prípadne spracoval) nasledovné podklady: 
·  Katastrálna mapa  M=1:2880 z roku 1989 - Zdroj ÚGK Bratislava 
·  Katastrálna mapa  M=1:2880 z roku 1864 - Zdroj ÚGK Bratislava 
·  Katastrálna mapa vektorizovaná z roku 2011, zdroj ÚGK Bratislava 
·  Geodetické zamerania plochy na cintoríne, rok 2011, ing. Púchovská, Nitra - zameraný 

bol "park", teda plochy zelene od plastiky sv. Márie smerom k fare po dom smútku, neboli 
zamerané hrobové polia. Plochy zelene pri Kultúrnom dome a pri bytových domoch 
zamerané neboli. 

·  Geodetické zamerenia plochy cintorína, rok 2006, ing.Keblusek, Stupava - zamerané boli 
hrobové miesta, mapa slú�ila ako podklad pre informa� ný systém o cintoríne 

·  Monografia "Luká� ovce 1264-1994, autori G.Fusek, J.Hunka, D.Mucha, 1994, vydala 
obec Luká� ovce, ISBN 80-967178-5-5 

·  internetová stránka: http://www.lukacovce.sk/ 
·  rokovania s obcou, konzultácie s vedením obce 
·  PHSR obce  
·  Inventarizácia drevín (riešite�  Ateliér Dobrucká s.r.o. 2008) – analýza dokumentujúca 

zdravotný a technický stav drevín 
·  Ortofotomapa - zdroj: http://maps.google.sk/ 
·  Vlastná fotodokumentácia 

 
Chýbajúce podklady:  
·  zameranie trasovania in�inierskych sietí 
·  predbe�né vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov a organizácií 
·  ideové štúdie 
·  UPD obce - obec nemá spracovaný územný plán ani iný koncep� ný podklad 
·  dostatok � asu na riešenie PD 
·  jasná predstava investora o rozsahu a obsahu PD - zmena zadania v priebehu riešenia 

diela (zmena riešeného po� tu plôch, ich rozsahu tak i zmena objektovej skladby).  

Podmienky na riešenie projektu: 
Zhotovite�  riešil dielo v � asovom strese bez dostato� ných konzultácií s investorom a s 
dotknutými orgánmi a organizáciami, bez záväzného stanoviska obce k predlo�eným ideovým 
návrhom pre jednotlivé plochy, ktoré boli predlo�ené vo variantoch. Plocha pri KD - 3 
varianty, plocha pri BD bez variantov, plocha na cintoríne - 3 varianty. Najmä plocha pri 
cintoríne je z dôvodu nedostato� ného prerokovania riešená tak, aby jej prípadná zmena 
komunika� nej siete  bola v budúcnosti mo�ná. 

Výsledky prieskumov a rozborov pre riešenie projektu: 
V rámci prieskumov bola v apríli 2011 realizovaná inventarizácia drevín na riešených 
plochách zelene. Výsledky inventarizácie drevín boli sumarizované v dokumente 
"Inventarizácia drevín" (riešite�  Ateliér Dobrucká s.r.o. 2011), ktorý bol spracovaný v rámci  
predprojektovej prípravy stvaby. V rámci dokumentu boli jestvujúce dreviny popísané, 
zhodnotené a ur� ené boli dreviny na výrub z h� adiska fytopatologického. V rámci projektovej 
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prírpavy stavby boli tieto zdravotné výruby ešte doplnené o výruby kompozi� né, výsledný 
návrh na výruby je prezentovaný v samostatných výkresoch. V projekte uvádzané návrhy na 
zdravotné výruby a dosadby vychádzajú tak z  dendrologického prieskumu.  
 
 
4. Preh� ad prevádzkovate� ov a u�ívate� ov 
Prevádzkovate� om a u�ívate� om stavby bude obec Luká� ovce a farský úrad Luká� ovce. 
Plochy sú a budú prístupné verejnosti bez obmedzenia, len na cintoríne sa po� íta v dlhodobej 
vízii s úpravou prevádzkového re�imu.  

 

5.  Krajinno-architektonické a urbanistické riešenie 
 
Princíp tvorby:  
Základná filozofia diela v obci Luká� ovce: dominantným urbánnym objektom je kostol nad 
obcou. Prepojením urbanistických dominánt a sakrálnych prvkov mô�eme zisti� , �e nad obcou 
je zrejmá silné duchovno. Kostol by mal zosta�  pri všetkých � alších krajinárskych i 
stavebných úpravách dominantným prvkom a vnímate� ným z rôznych miest v obci. Bolo 
chybou v centre obce postavi�  bytové domy, ktoré narušili historickú štruktúru zástavby. 
Základnou filozofiou obce by teda v budúcnosti mal by�  návrat k historickej kompozícii a 
pravdivosti. 
 
Uvedená filozofia sa odrá�a pod� a mo�ností i u riešených plôch zelene:  

1. Plocha zelene pri Kultúrnom dome:  návrh na riešenie vychádza z funkcie objektu - 
podpora kultúrneho �ivota v obci. To je dôvod na odstránenie sú� asných prvkov pre 
hry detí a ich premiestnenie na iné miesto (do areálu MŠ). Navrhované riešenie 
predstavuje "informa� né miesto"  s vyu�itím tradi� ných materiálov (betón a drevo).  

2. Plocha pri bytových domoch: treba konštatova� , �e nijako nekorešponduje s tradíciou 
vidieckej obce. Bytové domy predstavujú hmotovo i farebne mestské prvky, � o do 
obce s po� tom obyvate� ov cez 1000 nie je vhodná forma, preto�e narúša tvaroslovie a 
mení tradi� nú formu  bývania. Jediným korešpondujúcim prvkom plochy je vodný tok, 
ku ktorému sa via�u charakteristické vlhkomilné porasty navrhnuté na výsadbu i pri 
riešení tohto územia. 

3. Plocha na cintoríne: plocha cintorína pred kostolom pod� a historických fotiek bola a� 
do 60-tych rokov 20.storo� ia bez stromových porastov, � o dalo vyniknú�  jednak 
kostolu, jednak hrádku a tie� sakrálnym prvkom medzi stromami, ako je napr. socha 
sv. Márie na hornom konci cintorína � i Mária v jaskyni pred kostolom apod. Kostol sa 
stal v období baroka centrálnym bodom z h� adiska širokého komponovania krajiny, 
preto�e od vstupu do kostola bola vedená typická baroková trovidlica - tri barokové 
osi, pri� om jedna os viedla k biskupskej pevnosti (kaštie� ), druhá os viedla ku kaplnke 
v krajine, ktorá sa nachádzala pri pútnickej ceste v smere na Nitru a tretia os vedie 
priamo na stred fary, ktorá bola postavená len krátko pred kostolom. Túto trojvidlicu 
je potrebné v budúcnosti obnovi� . Plocha medzi kostolom a domom smútku dáva 
vyniknú�  "hrádku" - mohy� ový útvar na cintoríne. Tento útvar je potrebné podpori�  a 
vyzdvihnú�  jeho historický význam v � ase. Hrádok bol obopnutý priekopou o šírke 4,4 
m a hlbokou 2 m. Priekopa slú�ila na jeho ochranu. Priekopa bola neskôr zasypaná a 
dnes u� nie je vnímate� ná. Otázkou zostáva, � i by jej obnova nebola pre ob� anov 



Krajinno-architektonické úpravy obce Luká� ovce / Zjednodušená projektová dokumentácia 
 

Ateliér Dobrucká, s.r.o.  B – Súhrnná technická správa 18 
  

zaujímavá. Navrhované riešenie nevylu� uje v  budúcnosti túto mo�nos� . V lokalite 
boli pri archeologických prieskumoch zistené objekty z praveku, z neolitu, eneolitu, z 
doby bronzovej, zo stredoveku... a pravdepodobne tu boli porušené a� dva sídliskové 
objekty zo staršej doby bronzovej. Potrebné je uva�ova�  o mo�nosti vytvorenia 
informa� nej plochy o nálezoch, ktoré sú deponované v Archeologickom ústave v 
Nitre.  

 
Kompozícia jednotlivých plôch:  

1. Plocha pri kultúrnom dome:  
Kultúrny dom i s terasou budú intenzívne vyu�ívané plochy. Podobne � as�  "záhrady 
pri KD by mala slú�i�  najmä na spolo� enské kontakty, kultúrne akcie a bude tie� 
informa� ným miestom, kde sa návštevník mô�e dozvedie�  o histórii obce.   
  

 
 
 

2.  Plocha pri bytových domoch:  
Plocha zelene pri bytových domoch má výmeru 2310 m2 = 0,23 ha. V bytových 
domoch sa nachádza cca 50 bytových jednotiek, v ktorých �ije asi 150 ob� anov. 
Odporú� ané normy po� ítajú na 1 obyvate� a s plochou 75-95 m2 zelene, tak�e pri 
bytových domoch by mala by�  plocha zelene o výmere 1,12-1,42 ha zelene. Z 
uvedených odhadov je zrejmé, �e výmera plochy zelene pri bytových domoch nie je 
dostato� ne ve� ká a teda neplní všetky po�adované funkcie, najmä funkcia hygienická 
je ve� mi sporná. Je nutné konštatova� , �e nedostatok zelene pri bytových domoch nie 
je mo�né u� z h� adiska priestorových vz� ahov a väzieb rieši� .  Obec má dostatok 
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plôch zelene, aby mohla zvýši�  kvalitu bývania ob� anov a vytvori�  parkové � i 
rekrea� né plochy pre ob� anov obce. Práve z dôvodu potreby posilnenia hygienickej 
funkcie zelene návrh podporuje dosadbu stromov po obvode plochy.  
 

 
 
 

3.  Plocha zelene na cintoríne:  
Plocha medzi kostolom a Domom smútku je v sú� asnosti relatívne nefunk� nou 
plochou. Ke� �e pri kostole chýba plocha spolo� ensko-kutúrnej funkcie vhodná na 
komunikáciu a stretávanie sa ob� anov, ktorá by bola doplnená o mobiliár, navrhol 
investor vytvori�  takúto spolo� ensko-kultúrnu a spolo� ensko-komunika� nú plochu 
práve v areáli cintorína. Riešenie dáva priestoru novú funkciu, novú identitu, 
zdôraz� uje historické vz� ahy a väzby a podporuje tie� mohylový útvar "hrádok" na 
cintoríne, navrhuje umiestnenie informa� ných tabú� , ktoré by informovali o histórii 
obce i o areáli cintorína a umo�� uje rozvíjanie spolo� enských kontaktov.    Riešenie 
rešpektuje pôvodnú krajinársku kompozíciu a nezasahuje do kompozície takým 
spôsobom, �e by ju negovalo, porušovalo, znehodnocovalo.  Naopak, snaha autora je 
vyzdvihnú�  historický význam uvedených objektov na cintoríne. 
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Celá plocha má spolo� nesko-kultúrnu funkciu medita� no-spirituálneho charakteru, len po 
obvode sa nachádza úzky priestor s komunika� nou funkciou. Táto kompozícia sa však v 
tomto projekte nebude realizova� . Investor sa rozhodol rieši�  len plochu zelene z h� adiska 
úpravy vegeta� ných prvkov.  
 
 
6.   Stavebno-technické riešenie: 
 
Objektová skladba:  
·  SO 01: Plocha zelene pri Kultúrnom dome 

- SO 01.1. Výruby  
- SO 01.2. Výsadby 
- SO 01.3. Spevnené plochy (� iasto� né reišenie) 
- SO 01.4. Prvky drobnej architektúry (� iasto� né riešenie) 

 
·  SO 02: Plocha zelene pri bytových domoch 

- SO 02.1. Výruby  
- SO 02.2. Výsadby 

 
·  SO 03: Plocha zelene na cintoríne 

- SO 03.1. Výruby  
- SO 03.2. Výsadby 
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SO 1: Plocha zelene pri Kultúrnom dome: 
Pred zahájením prác je potrebné vytý� i�  prípadne podzemné in�inierske siete, preto�e 
záujmové územie nebolo geodeticky zamerané a siete neboli vytý� ené. Ich dodato� né 
vytý� enie je potrebné, aby nedošlo k ich poškodeniu.   
SO 1.1 – Výruby  
Odstránené budú len poškodené dreviny - odstránené budú tri mladé strom� eky s 
poškodeným kmienkom. Jestvujúce prvky pre deti budú presunuté do areálu MŠ. 
Projekt na �iados�  investora nerieši demolácie jestvujúcich prvkov, tieto práce obec 
zabezpe� í vo vlastnej ré�ii za spolupráce rodi� ov škôlkarov. 
SO 1.2 – Výsadby 
Projekt rieši výsadbu vegeta� ných prvkov, regeneráciu trávnikov, zalo�enie nových 
trávnikov ulo�ením ma� iny, ošetrenie zostávajúcich drevín.  
SO 1.3 – Spevnené plochy 
Návrh:  Vybudovanie spevnených plôch si vy�aduje terénne úpravy - odkopávky, 
vybudovanie oporného múrika a dosyp zeminy k opornému múriku. Oporný múrik je 
navrhnutý z betónu, � as�  z drevených palisád. Urovnaný terén bude z � asti spevnený, z 
� asti zatrávnený. PD: projekt na �iados�  investora nerieši kompletne výstavbu 
spevnených plôch a terénnych úprav, rieši len osadenie palisád do terénu. Ostatné práce 
bude obec budova�  svojpomocne v závislosti od disponibilných finan� ných 
prostriedkov. Spevnené plochy je mo�né budova�  na etapy: 1.etapa - terénne úpravy a 
oporný múrik, 2.etapa - spevnené plochy na úrovni terénu.  
SO 1.4 – Prvky drobnej architektúry 
Riešenie  uva�uje i s osadením prvkov drobnej architektúry na plochu, avšak na �iados�  
investora nie sú v projekte zahrnuté všetky prvky drobnej architektúry. Niektoré prvky 
bude obec rieši�  z vlastných zdrojov, a to odpadkový kôš, stojan na bicykle, informa� né 
tabule na palisádovú stenu, stoli� ky a prvok na osadenie sezónnych prvkov ako je máj a 
viano� ný strom� ek. Projekt uva�uje len s osadením lavi� iek do betónových pätiek.  

 
SO 2: Plocha zelene pri bytových domoch: 

Pred zahájením prác je potrebné vytý� i�  prípadne podzemné in�inierske siete, preto�e 
záujmové územie nebolo geodeticky zamerané a ani siete neboli vytý� ené. Ich 
dodato� né vytý� enie je potrebné, aby nedošlo k ich poškodeniu.   
SO 2.1 – Výruby  
Odstránené budú len poškodené stromy a tie� všetky ihli � naté kry. Je mo�né tieto kry 
ponúknu�  ob� anom obce na presadenie si do svojich záhrad, preto�e sa jedná o dreviny 
mladé.  Odstránené dreviny budú nahradené novou výsadbou pod� a návrhu.  
SO 2.2 – Výsadby 
Projekt rieši výsadbu vegeta� ných prvkov na celej ploche a dôraz je kladený na výsadbu 
�ivých plotov. Projekt rieši tie� regeneráciu trávnikov vrátane dosevu i ošetrenie 
zostávajúcich drevín.  
Projekt neuva�uje s osadením prvkov drobnej architektúry na riešené územie, hoci na 
ploche je priestor na osadenie aspo�  5 lavi� iek. Tie však budú osadené pod� a 
finan� ných mo�ností obce neskôr. 
SO 2.3 – Prvky drobnej architektúry 
Na ploche sa po� íta s osadením lavi� iek, a to 2 ks pri �ivom plote medzi cestou a 
bytovým domom a tri lavi� ky pri vodnom toku a pieskovisku.  
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SO 3: Plocha zelene na cintoríne: 
Pred zahájením prác je potrebné vytý� i�  podzemné in�inierske siete, preto�e podzemné 
siete neboli pred prácou geodetov vytý� ené správcami sietí a neboli tak ani zamerané. 
Ich dodato� né vytý� enie je potrebné, aby nedošlo k ich poškodeniu.   
SO 3.1 – Výruby  
Odstránené budú dreviny poškodené a nevhodné do sakrálneho priestoru. Najmä 
dreviny ihli� naté je potrebné odstráni� . Odstránené budú tie� niektoré  kry, aby vznikol 
priestor podporujúci navrhnutú kompozíciu.   
SO 3.2 – Výsadby 
Projekt rieši výsadbu vegeta� ných prvkov, regeneráciu trávnikov, zalo�enie nových 
trávnikov výsevom. Vysadené budú stromy vzrastlé, ukotvené ku trom kolom. Všetky 
druhy budú listnaté a podporia kompozi� né osi ako i komunika� ný � ah. Pre dosiahnutie 
vyššej kvality zelene je potrebné uva�ova�  v budúcnosti s vybudovaním závlahového 
systému, min. k vysadeným krom v tvare krí�a v strede plochy.  
 
Nasledujúce objekty nebudú riešené v tomto projekte. Rozhodol tak investor - obec. Je 
to na škodu, potla� í sa tak pôvodne uva�ované zvýšenie atraktivity cintorína 
 
Spevnené plochy a chodníky 
Chodníky by mali by�  navrhnuté z prírodných materiálov - štrk, schody na hrádok budú 
kamenné, pojazdný chodník okolo domu smútku bude z betónovej dla�by alebo 
kamenný (mô�e by�  i asfoaltový) a tie� spevnená plocha  pri dome smútku, ktorá je 
ur� ená pre ve� kokapacitný kontajner by mala by�  z betónových dla�díc.  Návrh uva�uje 
s vytvorením nových komunika� ných � ahov smerom k hrobovým poliam. Vybudovanie 
chodníkov a spevnených plôch si vy�aduje terénne úpravy nie ve� kého rozsahu. Zeminu 
je vhodné pou�i�  na vyrovnanie terénu medzi kostolom a Domom smútku.  Projekt 
navrhol teda i riešenie spevnených plôch a chodníkov, avšak na �iados�  investora 
projekt nerieši podrobne tieto úpravy a zámer. Návrh umo�� uje riešenie spevnených 
plôch i neskôr, ke�  obec bude ma�  k dispozícii dostatok finan� ných prostriedkov. 
 
Prvky drobnej architektúry Kompozi� né riešenie plochy pripravilo priestor na 
spolo� enské stretávanie sa, nadväzovanie kontaktov, na spolo� né podujatia.  Návrh 
uva�uje i s osadením lavi� iek, stojana na bicykle, s novým vodným zdrojom i s 
osadením informa� ných tabú� , ktoré by poskytovali návštevníkov informácie o 
významných momentoch z histórie obce. Na �iados�  investora však tieto prvky nie sú v 
projekte riešené. Uvedené prvky budú riešené s ur� itým � asovým odstupom pod� a 
disponibilných finan� ných prostriedkov obce. 4 informa� né tabule budú prioritne 
pojednáva�  o významných farároch, o biskupovi � i o pápe�ovi Pius IV., umiestnené by 
mali by�  pri asfaltovej spevnenej ploche, 2 informa� né tabule pri dome smútku majú 
pojednáva�  o prevádzke cintorína a Domu smútku.  
 
Je potrebné konštatova� , �e projekt je len � iastkovým riešením plôch zelene v obci 
Luká� ovce, ktorá má ve� ký potenciál na odhalenie svojej bohatej histórie i cez úpravu 
plôch zelene. Projekt je však finan� ne obmedzený a tak nie je mo�né všetky zámery 
investora a predlo�ené návrhy riešite� a zrealizova�  v rámci tohto projektu.  
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7.  Organizácia výstavby, prevádzky a dopravy 
 
Organizácia prevádzky riešených území sa nezmení. S vä� ším ohybom � udí sa po� íta najmä 
pri kultúrnom dome a na cintoríne zase bude pohyb � udí usmernený chodníkmi po ich 
dobudovaní. Zmena dopravy na území nie je nutná. Po dobudovaní pojazdného chodníka na 
cintoríne sa usmerní pohyb prípadných motorových obslu�ných a pohotovostných vozidiel.  
 
Stavba sa nedotýka štátnej komunikácie, tie sú dotknuté iba v rámci prepravy materiálov na 
stavbu, preto nie je potrebné rieši�  organizáciu dopravy. Výstavba komunika� nej siete je 
riešená lne ideovo, nie v rámci tohto projektu.  
 
Pre stavbu nie je potrebné budova�  ani zariadenie staveniska. Na stavenisko bude dodávate�  
postupne prisúva�  materiál pod� a potreby. Na ploche budú zriadené len do� asné depónie 
vybúraných materiálov z demolácií a materiálov potrebných na výstavbu parku, avšak tieto 
materiály budú denne odstra� ované a likvidované realiza� nou firmou alebo � i dová�ané 
realizátorom stavby.  
 
Stavba si nevy�aduje ani zriadenie rôznych objektov (kancelária, sociálne priestory pre 
zamestnancov apod.), preto�e dodávate�  bude pracovníkov pracujúcich na stavbe na miesto 
stavby dová�a�  denne u� v pracovnom oble� ení. Dodávate�  pracovníkom zabezpe� í tie� 
stravu, nápoje, mo�nos�  umývania sa formou do� asného objektu (maringotka, prípadne 
nákladný automobil skri� ového typu s potrebným vybavením). V � ase mobilov nie je potrebné 
zabezpe� ova�  ani telefónnu linku. Zdroj energie pre potrebu výstavby diela bude dohodnutý 
medzi dodávate� om a investorom. 
 
Harmonogram prác: výruby je potrebné realizova�  v období vegeta� ného k� udu, demolácie 
budú realizované po� as vegeta� ného obdobia. Ak prvé bude potrebné realizova�  všetky 
technické prvky uva�ované v projekte. Harmonogram prác by mal by�  nasledovný:  
 
 leto 2011 -  demolácie (premiestnenie prvkov z plochy pri KD do areálu MŠ) 
 jese�  2011 -  odstránenie drevín na ploche pri KD, aby sa zahájili stavebné práce 
 jese�  2011 -  výkopy pre osadenie palisádovej steny 
   osadenie palisádovej steny a úprava terénu v týchto miestach 
 zima 2011-2012 - výruby na ostatných plochách 
 jar 2012 -  osadenie mobiliáru (lavi� ky) 
   výsadba drevín na všetkých plochách zelene 
  
 (V prípade, �e orgán OPaK povolí výruby drevín po� as vegeta� ného obdobia, je 
 mo�né  termíny skráti�  a celú stavbu zrealizova�  do konca roka 2011) 
 

8.  Starostlivos�  o �ivotné prostredie 
 
Odpady po� as výstavby (vyprodukuje realizátor stavby) 

Katalóg. � . /druh odpadu       kategória odpadu 

13 02 08 motorové a mazacie oleje  (odpad z pou�ívania strojov a zariadení) N 
  napr. nákladné autá, stavebné stroje, �eriavy, grédre, svahova� e a pod. 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky      O 
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15 01 02 obaly z plastov        O 
15 01 03 obaly z dreva        O 
15 01 04 obaly z kovu        O 
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpe� ných látok alebo kontaminované  N 
  nebezpe� nými látkami 
15 02 02 absorbenty, filtra� né materiály vrátane olejových filtrov inak  N 
  nešpecifikované, handry na � istenie, ochr. odevy kontamin. NL 
15 02 03 absorbenty, filtra� né materiály, handry na � istenie a ochranné  O 
  odevy iné ako uvedené v 15 02 02        
 
Za nakladanie s odpadmi po zahájení prevádzky zodpovedá prevádzkovate� , odvoz odpadu na 
likvidáciu alebo do zberu sa bude vykonáva�  na základe zmluvných dohôd s odberate� mi 
pod� a druhu odpadu. So všetkými odpadmi bude nakladané v zmysle Zákona � . 223/2001 
Zbierky a súvisiacich noriem. Kategorizácia odpadov je prevedená v zmysle platného 
Katalógu odpadov – vyhláška M�P SR � . 284/2001 Z.z. 
 
Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi výkopovými, búracími a stavebnými prácami: 

·  výkopová zemina bude ulo�ená na miesta ur� enia - bu�  do násypov (plocha pri KD a 
plcoha na cintoríne) alebo na � alšie spracovanie do priestorov na to ur� ených (stavebné 
dvory a skládky materiálu alebo priamo na miesta násypov) vymedzené v rámci hranice 
záveru územia, ktorého polohy sú vyzna� ené na koordina� nom výkrese stavby.  

·  sute z demolácií betónov, z vrstiev stmelených cementom a asfaltom stmelené vrstvy 
vozovky sa odvezú na recykláciu do najbli�šej oba� ova� ky. 

·  odvoz odpadov z výstavby sa navrhuje na skládku s nekontaminovaným odpadom. 
Predbe�ne navrhujeme riadenú skládku I. stavebnej triedy pre stavebný materiál a 
nekontaminovaný odpad v Trnave. 

·  alternatívne sa ur� í vhodná skládka Obvodným úradom �ivotného prostredia v Hlohovci  
·  odvoz skla, papiera, �elezného šrotu sa navrhuje do zariadení najbli�ších Zberných surovín 
Odpady vznikajúce po� as demolácií a výstavby ur� ené na odvoz budú ukladané do 
kontajnerov a vozidiel a zaplachtované, odvá�ané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou 
na vopred ur� enú skládku. V prípade výskytu nebezpe� ných odpadov po� as výstavby si 
stavebník v predstihu zmluvne zabezpe� í oprávnený subjekt, ktorý ich zneškodní v súlade so 
zák. � . 223/2001 Z.z. o odpadoch a zárove�  po�iada Obvodný úrad �P v Hlohovci o vydanie 
súhlasu na nakladanie s NO. Zhotovite�  stavby uzatvorí pred za� atím prác s oprávnenou  
organizáciou zmluvu na zneškod� ovanie odpadov.  V štádiu výstavby je potrebné zabezpe� i� , 
aby z nasadených strojov a strojných zariadení nedochádzalo k únikom ropných látok do pôdy 
a následnému zne� isteniu podzemných vôd.  
 
Odpady po� as prevádzky: 
Na záujmovom území z vlastnej prevádzky plôch zelene odpady vznika�  nebudú. Vzniknú�  
mô�e odpad komunálny. Na záujmovom území budú umiestnené koše na odpadky. Ich 
vyprázd� ovanie bude zabezpe� ova�  prevádzkovate�  plochy – Mesto Hlohovec 2x v tý�dni 
po� as sezóny. Likvidáciu Odpadov vznikajúcich pri prevádzke reštaura� ného objektu 
zabezpe� uje jeho prevádzkovate� . Pri údr�be zelene po� as prevácky zámockej záhrady bude 
vznika�  najmä biologický odpad. Realizátor údr�by plôch zelene � i komunikácií je povinný 
odstráni�  z plochy všetky odpady, pri� om biologický odpad bude skompostovaný. 
 
� alší vplyv  prevádzky na �P:  
Emisná štúdia ani hluková štúdia neboli pre toto územie vypracované. V priebehu realizácie 
stavby dôjde k miernemu zvýšeniu prašnosti a hlu� nosti na stavenisku. Po zrealizovaní stavby 
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sa však dá o� akáva�  opätovné zní�enie zá� a�e �P. Vplyv dopravy v riešenom území po 
ukon� ení stavby bude i na� alej minimálny (nako� ko  územím prechádza len prístupová 
komunikácia). Na ploche sa o� akáva zvýšenie popula� ného tlaku, nako� ko v riešenom území 
budú vybudované nové aktivity pre návštevníkov parku všetkých vekových kategórií.  
Pozitívny vplyv Zámockej záhrady na �ivotné prostredie sa napriek navrhovaným výrubom 
nezní�i, nako� ko zostávajúca vzratlá zele�  pôsobí v prostredí ako filter, má teda hygienickú 
funkciu a na stavbe sa budú realizova�  výsadby nových drevín.  
Stavba si vy�iada v priebehu výstavby ošetrovanie plôch zelene chemickými látkami a 
ochranu zostávajúcich drevín. Za predpokladu dodr�iavania technologických postupov pri 
pou�ívaní ochranných látok mo�no plochu zaradi�  medzi prevádzky, ktoré neprodukujú 
odpadové látky a energiu a nemajú rizikové, prípadne � alšie ne�iaduce vplyvy na �ivotné 
prostredie. Pre kvalitu prostredia majú význam najmä stromy. Tie je potrebné chráni� , dodr�a�  
odporú� ané ochranné pásmo stromov min. 2,5 m od kme� a stromu, aby sa neporušili korene 
stromov. Stromy je potrebné ošetrova�  po� as ich �ivota, najmä odstra� ova�  suché a choré 
� asti. Odstra� ované konáre a haluzina budú odvezené na skládku. V prípade, �e sa jedná 
o škodcami napadnuté � asti drevín, ich kompostovanie nie je vhodné.  
Ropné látky: 
Minimalizácia zne� istenia pôdy ropnými látkami je mo�ná tak, �e mechaniza� né prostriedky 
vyu�ívané pri realizácii stavby a údr�be plôch budú udr�iavané a v dobrom technickom stave. 
Údr�bu a opravy je potrebné vykonáva�  v opravárenských diel� ach a plochách na to 
vyhradených a vybavených lapa� mi olejov a nie priamo na ploche ani na parkoviskách. 
 

9. Bezpe� nos�  práce 
Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov: 
Dodr�iavanie bezpe� nostných predpisov pri práci, vybavenie pracovníkov ochrannými 
pomôckami a zariadeniami, kvalifikovanos�  pracovníkov, školenie pracovníkov oh� adne 
bezpe� nosti práce a bezpe� nostných predpisov, dodr�iavanie pracovnej a bezpe� nostnej 
disciplíny.  
Zdroje ohrozenia zdravia  a bezpe� nosti pracovníkov: 
Sú to mechaniza� né prostriedky, náradie, chemikálie. Pri prevádzke a údr�be parku sa 
pou�ívajú traktory, postrekova� e chemických látok, orezáva� e, plošiny, drvi� e prútia, kosa� ky 
a i., nákladné autá, naklada� e, valce apod.  
Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov: 
Dodr�iavanie bezpe� nostných predpisov pri práci, vybavenie pracovníkov ochrannými 
pomôckami a zariadeniami, kvalifikovanos�  pracovníkov, školenie pracovníkov oh� adne 
bezpe� nosti práce a bezpe� nostných predpisov, dodr�iavanie pracovnej a bezpe� nostnej 
disciplíny.  
Ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred ú� inkami škodlivín: 
Kritické je obdobie prevádzania postrekov chemickými látkami. V tomto období je potrebné 
zamedzi�  prístup do areálu iným pracovníkom. Pracovníci, ktorí vykonávajú postreky, musia 
prejs�  zaškolením a treba ich vybavi�  ochrannými prostriedkami. Dôle�ité je sledovanie 
zdravotného stavu týchto pracovníkov a lekárske prehliadky. Mechaniza� né prostriedky, 
ktorými sa budú prevádza�  postreky, musia by�  v dobrom technickom stave a vybavené 
špeciálnym klimatiza� ným zariadením.  
Bezpe� nostné pásma a únikové cesty: 
Únikové cesty sú tvorené sie� ou vnútroplošných  komunikácií a miestnych komunikácií, ktoré 
zárove�  slú�ia i pre obslu�nú dopravu a manipuláciu s materiálom a tovarom. 
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Technické zariadenia a plochy pre obsluhu, údr�bu a opravy: 
Plcohy nevy�adujú zvláštne technické zariadenia a plochy pre údr�bu, opravy a obsluhu. 
Podobne výstavba komunikácií nevy�aduje zariadenie staveniska. 
Skladovanie nebezpe� ných látok a manipulácia s nimi: 
Skladovacie objekty, manipula� né priestory a zariadenia nebude objednávate�  budova�  v 
areály,  bude vyu�íva�   priestory v  areály dru�stva, alebo vyu�ije dodávate� ské slu�by a ich 
priestory. 
 

10. Protipo�iarna ochrana 
Technické riešenia z h� adiska po�iarnej ochrany - na plochách zelene nebudú inštalované 
zariadenia, ktoré by si vy�addovali technické protipo�iarne zabezpe� enie, t.j. riešenie vodných 
zdrojov, po�iarnych hydrantov, po�iarnej signalizácie, po�iarnych staníc a pod. Pre po�iarne 
ú� ely v prípade potreby bude pou�itá voda z potoka Blatná pri bytových domoch. Jednotlivé 
objekty nie sú zdrojmi hor� avých látok. Po�iar mô�e vzniknú�   úmyselnom zalo�ení oh� a 
napr.  pri spa� ovaní tráv, odrezaného prútia... (� o je zakázané). Nebezpe� enstvo po�iaru sa dá 
vylú� i�  pou�itím iných technologických postupov, napr. skášaním a kompostovaním trávnych 
porastov a drvením prútia a jeho kompostovaním namiesto spa� ovania.  Nedá sa vylú� i�  
úmyselné zalo�enie oh� a na záujmovom území.  
 

11. Protikorózna ochrana 
Ochranu pred koróziou si budú vy�adova�  kovové prvky pou�ité na informa� ných tabuliach, 
lavi� kách, na húpa� kách apod. Ochrana kovových � astí pred koróziou je z vä� šej � asti riešená 
u� vo� bou materiálu - z nehrdzavejúcej ocele, prípadne sa na údr�bu pou�ijú špeciálne 
ochranné, antikorózne nátery, ktoré budú konzultované s odborníkmi a výrobcami. Ostatné 
prvky budú chránené pred koróziou pravidelným náterom. 
 

12. Nové ochranné pásma 
Chráneným prvkom je funk� ný zdroj vody, ktorý má ochranné pásmo 10 m.  
 

13. Civilná obrana 
Riešené verejné plochy nie sú vybavené  objektmi a zariadeniami, ktoré by boli vyu�ite� né pre  
potreby civilnej obrany. 
 

14. Podzemná voda 
Prieskumy podzemnej vody neboli realizované, ale predpokladá sa, �e pozemok le�í v oblasti 
s  hladinou spodnej vody vo výška cca 8-10 m pod povrchom. Hydrogeologickýá prieskum 
nebol na ploche realizovaný. Na záujmovom území sa nachádza vodný zdroj, ktorý je mo�né 
vyu�i �  v prípade potreby i na závlahy � i na výstavbu diela.  
 

15. Zásobovanie vodou 
Potreba vody: 
So zavla�ovaním pozemku sa uva�uje  pred vlastnou výsadbou drevín, aby vysadené dreviny 
mohli by�  hne�  po výsadbe zalievané.  Je mo�né, �e závlahový systém bude realizovaný a� po 
výsadbe, preto projekt  uva�uje so závlahou stromov prostredníctvom vody dopravenej na 



Krajinno-architektonické úpravy obce Luká� ovce / Zjednodušená projektová dokumentácia 
 

Ateliér Dobrucká, s.r.o.  B – Súhrnná technická správa 27 
  

plochu cisternami, a to po dobu max. troch mesiacov. Zavla�ovanie stromov je nutné 
realizova�  najmä v priebehu prvých 10 rokov �ivotnosti stromov, neskôr sta� í len ob� asná 
zálievka. Projekt uva�uje s intenzívnou závlahou na plochách, kde je navrhovaný intenzívny 
trávnik (ide o centrálne � asti parku). V okrajových plochách parku (plochy zelene 
s extenzívnym trávnikom – kvetinová lúka) bude závlaha zabezpe� ovaná postrekom hadicou.  
Nároky na úpravu vody:  
Na zalievanie sa pou�ije technická voda z vodného zdroja, ktorá nemá zvláštne nároky na 
úpravu, nesmie však by�  zne� istená mechanickými ne� istotami. 
Protipo�iarna ochrana: 
Pre ú� ely protipo�iarnej ochrany parku nie je potrebné budova�  protipo�iarny vodovod, 
prípadne zabezpe� ova�  protipo�iarnu vodu iným spôsobom. Pre ú� el hasenia po�iaru mô�e 
by�  pou�itá voda z rieky Váh, prípadne z jazierka v parku. 
 
 
16. Rozvod elektrickej energie 
 
Na záujmovom území, sa nachádzajú vzdušné vedenia elektrickej energie. O podzemných 
vedeniach nemá zhotovite�  vedomos� . Pred za� atím výstavby je potrebné presné ur� enie trasy 
podzemných vedení a rešpektovanie ochranného pásma, aby nedošlo k ich porušeniu. 
Prevádzka na plochách zelene vy�aduje nové verejné osvetlenie (parkové svietidlá 
sto�iarové), tieto prvky však projekt nerieši. Budú predmetom ´dalšiej projektovej 
dokumentácie. . Vhodné je všetky ukladané � i opravované siete ulo�i�  do rýh, ktoré budú ma�  
po stranách ulo�enú protikore� ovú fóliu Rootcontrol.. Tým sa zabráni prenikaniu kore� ov 
k el.vedeniu a jeho poškodeniu.   
 

 

V Nitre, 04.2011 


